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1. PROJEKTET  

 

Projektet har til formål at sikre, at tag- og overfladevand kan ledes væk fra oplandet til St. Vejle Å i 

tilfælde af kraftig regn og andet voldsomt vejr, uden at åen går væsentligt over sine breder og forårsager 

oversvømmelser i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Projektet skal således sikre, at tag- og overflade-

vand kan pumpes ud i Køge Bugt, selvom højvandsslusen ved St. Vejle Å's udløb lukkes på grund af 

højvande i Køge Bugt. Parterne vil derfor etablere en nødpumpe ved Ishøj Havn ("Projektanlægget"). 

 

Projektet skal sammen med en række andre klimatilpasningstiltag medvirke til, at området fremover 

sikres til håndtering af en 100 års regnhændelse. Hvor der i dag kan håndteres en 15 års regnhændelse. 

 

Projektets forventede levetid er [indsat antal år] år. 

 

Projektet og Projektanlægget er nærmere beskrevet i bilag 1.   

 

Projektejer har det fulde ejerskab til Projektanlægget. 

 

Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale (herefter benævnt "Afta-

len"). 

2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABERNE MEDFINANSIERING 

St. Vejle Å er beliggende i dels i landzone, dels i byzone. Projektanlægget etableres i byzone, og Sel-

skaberne betaler derfor alle de omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og 

overfladevand, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Se nærmere herom i Aftalens afsnit 4. 

 

3. OMKOSTNINGER 

3.1 Investeringsomkostninger 

Etableringen af Projektanlægget skal sendes i udbud. Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for 

etablering af Projektanlægget vil være kr. 15.000.000. Dette er baseret på et projektforslag udarbejdet af 

Grontmij tillagt yderligere omkostninger til projektledelse, udbud og anlægsarbejder omkring pumpesta-

tionen. Det samlede budget for projektet fremgår af bilag 2 ("Budgettet").  

 

Selskaberne afholder samtlige investeringsomkostninger til Projektet. Baggrunden herfor er, at samtlige 

omkostninger anses for nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, idet St. Vejle Å 

i tilfælde af kraftig regn og andet voldsom vejr ellers ikke vil kunne rumme mængden af tag- og over-

fladevand, der ledes til åen.  
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3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på [antal] år samt en opgørel-

se i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede leve-

tid. 

 

Selskaberne afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger forbundet med Projektet på anslået 

kr. 75.000 kr. om året, jf. Budgettet, da samtlige omkostninger anses for nødvendige af hensyn til hånd-

teringen af tag- og overfladevand. 

 
3.3 Omkostninger  

Som bilag 3 til Aftalen er vedlagt Selskabernes beskrivelse af sædvanlig afhjælpning af de kapacitets-

problemer, som projektet er rettet mod. 

 

Beskrivelsen indeholder en sammenligning af investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger til 

sådanne sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger (her et traditionelt forsinkelsesbassin) og investerings-

, vedligeholdelses- og driftsomkostningerne til Projektanlægget (bilag 3).  

 

Omkostningerne er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af bilag 3, at 

Selskabernes samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. [xx] mindre end de samlede 

forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpning af kapacitetsproblemerne i hele Projektanlæggets 

forventede levetid. Projektet er således omkostningseffektivt. 

 

4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.  

Aftalen er betinget af, at Selskaberne kan indregne alle deres omkostninger til Projektet i spildevands-

taksterne i medfør af betalingslovens § 1, stk. 5. 

 

Selskaberne indleverer - efter Aftalens indgåelse - hver især en ansøgning til Forsyningssekretariatet om 

tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljømål. 

 

Ansøgningen vedlægges Aftalen samt de øvrige oplysninger vedrørende Projektet, som er opregnet i 

bekendtgørelsens § 6, stk. 1. 

  

Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet. 

 

Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder Aftalen, uden at 

Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte mulighe-

den for at ændre Projektet, herunder Aftalen, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet heref-
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ter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med 

Projektet uanset ændringerne. 

 

5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING 

Som bilag 4 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af 

Projektanlægget igangsat umiddelbart efter Forsyningssekretariatets godkendelse af Selskabernes an-

søgninger om tillæg til deres prislofter, dvs. 1. januar 2016 og afsluttes efter planen den 31. december 

2016.  

 

Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder bl.a. indhentelse af 

fornødne myndighedstilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen.  

 

Selskaberne skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet, 

herunder i rette tid bidrage med de nødvendige oplysninger til brug for Projektet.  

 

 

6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB 

I anlægsfasen aflægger Projektejer løbende rapport til Selskaberne om Projektet, herunder navnlig om 

tidsplanens og Budgettets overholdelse. Projektejer skal aflevere rapport senest 1 måned efter udgangen 

af hvert kvartal. 

 

Snarest muligt og senest 2 måneder efter at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger 

Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt 

muligt på samme måde som Budgettet.  

 

Selskaberne skal fremsætte eventuelle bemærkninger til projektregnskabet senest 2 måneder efter mod-

tagelsen, medmindre der er tale om bemærkninger, som Selskaberne ikke inden da burde være blevet 

opmærksomme på. 

 

7. PROJEKTANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Parternes 

forudsætninger for Projektet om håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget 

er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være 

nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. 

  



 

 
 

 

 
 

 

Side 7/12 

Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne 

kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afhol-

des af Selskaberne. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangvæ-

rende kalenderår til Selskaberne.  

 

Herudover orienterer Projektejer Selskaberne om Projektanlæggets drift og økonomi, når der i øvrigt 

måtte være anledning hertil.  

 

Projektejer skal på Selskabernes anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, 

ligesom Selskaberne efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget. 

 

Hvis Projektejer forsømmer sin drifts- og vedligeholdelsespligt efter Aftalen, kan Selskaberne undtagel-

sesvis forestå drift og vedligeholdelse, indtil Projektejer igen opfylder sin drifts- og vedligeholdelses-

pligt. Projektejer er i et sådan tilfælde forpligtet til at give Selskaberne uhindret adgang til Projektan-

lægget.  

 

8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER 

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investe-

rings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver stør-

re, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som efter bekendt-

gørelsens § 11 skal bære risikoen for fordyrelsen af projektet. 

 

Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Sel-

skaberne betaler i ingen tilfælde fordyrelser, der vil føre til, at Selskabernes samlede omkostninger til 

Projektet bliver større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer, således 

som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3. 

 

9. BETALING TIL PROJEKTEJER 

Selskabernes andel af investeringsomkostningerne til Projektet, betales til Projektejer over en periode på 

10 år fra tidspunktet for Forsyningssekretariatets godkendelse af tillægget til prisloftet. 

 

Selskaberne betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt deres andel af drifts- og vedligehol-

delsesomkostningerne til Projektanlægget på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt 5.  
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10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKTANLÆGGET  

10.1 Tilladte ændringer i Projektanlægget 

Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektan-

læggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det af Parterne forudsatte (bilag 1). Hvis 

driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle dis-

se meromkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes 

som følge af ændringen, reduceres Selskabernes betaling til projektejer tilsvarende. 

 

Selskaberne skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer, der foretages 

som led i den almindelige drift og vedligeholdelse af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reage-

re, hvis ændringerne efter Selskabernes opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- 

og overfladevand. 

 
10.2 Projektejers nedlæggelse af Projektanlægget 

Projektejer kan med 3 års varsel ved udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed 

opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke 

længere håndterer tag- og overfladevand i overensstemmelse med det af Parterne forudsatte (bilag 1), jf. 

dog punkt 8.4 nedenfor. 

 

Formålet med et varsel på 3 år er at give Selskaberne tilstrækkelig tid til at finde alternativer til Projek-

tet. Parterne bør ved nedlæggelse af Projektanlægget drøfte, hvordan nedlæggelsen sker bedst muligt for 

begge Parter, herunder om nedlæggelsen kan ske med andet varsel end 3 år.  

 

Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Selskabernes pligt til at betale en forholdsmæssig andel af 

investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller æn-

dringen bliver effektueret.  

 

Herudover skal Projektejer tilbagebetale Selskaberne den del af investeringsomkostningerne, som Sel-

skaberne ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtli-

ge de betalinger af investeringsomkostninger, som Selskaberne skulle have foretaget på hele Projektan-

læggets estimerede levetid. I det omfang Selskaberne i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere 

af investeringsomkostningerne, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæg-

gets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. 

 
10.3 Selskabernes opsigelse  

Selskaberne kan opsige denne aftale med 1 års varsel ved udgangen af et kalenderår. 
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Ved ophør skal Selskaberne betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle 

udestående betalinger for investeringsomkostninger, samt kompensation for fremtidige manglende beta-

linger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.  

 
10.4 Ændret Projekt 

Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe - men ikke helt fjerne - Projektanlæggets evne til at 

håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes 

om en løsning, hvor Selskabernes samlede andel af investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-

gerne reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilba-

gebetales til Selskaberne og/eller fratrækkes i kommende betalinger. En sådan ændringsaftale indgås 

med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. 

 
10.5 Ændret lovgivning 

Parterne er enige om, at hvis lovgivningen før, under eller efter etablering af Projektanlægget muliggør, 

at Selskaberne kan overtage ejerskabet til Projektanlægget samt ansvaret for drift og vedligeholdelse af 

Projektanlægget, vil Parterne optage forhandlinger med henblik på at overdrage Projektanlægget til Sel-

skaberne under hensyntagen til Parternes finansiering af Projektanlægget. 

 

11. MISLIGHOLDELSE 

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse på denne aftale. 

 

Herudover aftales følgende: 

 

Begge Parter kan ophæve aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige 

eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den mislighol-

dende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som ophævelsen beror på.  

 

Hvis Selskaberne ophæver aftalen, ophører Selskabernes pligt til at betale deres forholdsmæssige andel 

af investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af 

investeringsomkostningerne, som Selskaberne ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes 

ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Selskaberne 

skulle have foretaget på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Selskaberne i Projektan-

læggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne, end en fordeling af investerings-

omkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. 

 

Hvis Projektejer ophæver aftalen, skal Selskaberne betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder 

nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning 
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for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projekte-

jer kan godtgøre et tab herved.  

12. ANSVAR 

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagt-

somhed eller forsæt fra Projektejeren eller dennes ansattes side. 

 

Såfremt Projektejer måtte blive pålagt et erstatningsansvar over for en kontraktpart eller tredjemand i 

forbindelse med selve etableringen af Projektanlægget, kan ansvaret ikke videreføres til Selskaberne.  

 

13. FORSIKRING  

Projektanlægget skal være forsikret mod brand og øvrige relevante hændelser. Projektejer holder til en-

hver tid Selskaberne orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget. 

 

14. EJERFORHOLD  

Projektanlægget etableres dels i vandløbet St. Vejle Å, dels på ejendommen matr. nr. 43c Tranegilde 

By, Ishøj beliggende Skovvejen 52, 2635 Ishøj (herefter benævnt "Ejendommen"). Ejendommen er ejet 

af I/S Strandparken, CVR-nr. 26352843, c/o Ishøj Kommune, Park og Vej, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj 

(herefter "Strandparken”).  

 

15. TINGLYSNING 

Parterne forpligter sig til i fællesskab at arbejde for, at Aftalen af Selskaberne kan tinglyses på Ejen-

dommen, således at Aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af Ejendommen.  

  

Udkast til deklaration, som skal tinglyses på Ejendommen efter aftale med Strandparken, er vedlagt som 

bilag 5 til Aftalen. 

  

Såfremt Aftalen ophører, foranlediger Selskaberne Aftalen aflyst. 

 

16. TVISTER 

Tvister i henhold til Aftalen, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter ind-

bringes for de almindelige domstole.  
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17. UNDERSKRIFTER 

Denne aftale er underskrevet i syv eksemplarer, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig 

er at opfatte som den originale aftale. 
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