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Ny indgang til Ishøj Bibliotek

Sammenstilling Overslagspris

Nedrivning og ændring af eksisterende konstruktioner og bygningsdele 44.000
Trappe og rampe 415.000
Indgangsparti 472.000
Byggeplads 142.000
Overslag, håndværkerudgift 1.073.000
Uforudseelige udgifter 15 % 160.950
Samlet håndværkerudgift 1.233.950
Projektering, styring og byggeledelse 148.074
byggetilladelse 1.25 % 15.424
Samlet overslag ekskl. moms 1.382.024
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Nedrivning og ændring af eksisterende 
konstruktioner og bygningsdele

Bygningsdel Enhedspris Mængde Overslagspris

Demontering af solafskærmning
Den eksisterende mekaniske solafskærming på fag for ny 
indgang afmonteres og bortskaffes.
Er medregnet i budget for facadeløsning. 1 fag 0

Demontering af facadepartier i fag for ny indgang 5.000 1 fag 5.000

Demontering af murede udstilling 1.000 4 stk 4.000

Flytning af krukker og div i udv bed, anslået 5.000 3 stk 15.000

Efterfølgende maling af eksisterende vægge mm., anslået 200 100 m² 20.000

Samlet for "eksisterende" 44.000
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Trappe og rampe

Bygningsdel Enhedspris Mængde Overslagspris

Støbning af repos
Det forudsættes, at eksisterende dæk og fundament kan 
bære repos, trappe og rampe. 5.000 15 m² 75.000

Støbning af trappe 5.000 25 m² 125.000

Støbning af rampe 5.000 32 m² 160.000

Trappekomplettering 1.000 30 m 30.000

Indvendig malerbehandling.
Der udføres indvendig malerbehandling af tilstødende 
bygningsdele. 500 30 m² 15.000

Diverse følgearbejder på tilstødende bygningsdele, anslået 500 20 m² 10.000

Samlet for trappe og rampe 415.000
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Indgangsparti

Bygningsdel Enhedspris Mængde Overslagspris

Nyt dæk
Etablering af nyt isoleret terrændæk for indgang. 4.000 24 m² 96.000

Glasfacade
Det etableres ny glasfacade på indgangen inkl 
glasskydedøre i vindfang. 3.000 67 m² 201.000

Tag
Nyt fladt isoleret paptag over ny indgang. 4.000 36 m² 144.000

Tillæg for sammenbygning med eksisterende bygningsdele 1.000 15 lbm 15.000
Udvendig belægning
Tilslutning af belægning mellem byhaven og ny indgang. 2.000 8 m² 16.000

Samlet for indgangsparti 472.000
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Byggeplads

Bygningsdel Enhedspris Mængde Overslagspris

Stillads.
Der opstilles stillads til udførelse af ny indgang til 
biblioteket.

250 120 dg 30.000

Overdækning.
Der forudsættes etapevis fuld overdækning af taget og 
glasfacaden i byggeperioden. 4 etaper á 1 måned. 350 120 dg 42.000

Containere inkl. tømning mv., byggeplads generelt, vand og 
strøm. 35.000 1 stk 35.000

Etablering og vedligehold af skurfaciliteter. 35.000 1 stk 35.000

Samlet for byggeplads 142.000
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