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1. TITEL 
Projektets titel er ”Gate 21 Living Lab: LAUST – Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse”. FASE 1 – 
Forprojekt. 

2. BAGGRUND og FORMÅL

Denne udviklingssamarbejdsaftale definere og fastsætter rammerne for Brøndby Kommune, Albertslund 
Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, Solrød Kommune, Region Hovedstaden og Gate 21 
samarbejde omkring for-projektet, der skal planlægge og udvikle et Living Lab; LAUST - Laboratorium for 
Urban Støjbekæmpelse. Aftalen er dynamisk, således at andre partnere kan optages senere i forløbet, når 
disse er godkendt af den etablerede Styregruppe. 

LAUST skal skabe en ambitiøs indsats overfor trafikstøjbekæmpelse, som fremmer livskvaliteten og 
sundheden for borgere, og som samtidig skaber vækst for danske virksomheder. Der henvises til 
projektbeskrivelsen af juni 2015 for yderligere beskrivelse af projektet (vedlagt som bilag 1).

Udviklingssamarbejdsaftalens formål er at fastlægge projektgrundlag, økonomi samt parternes forpligtelser i 
OPI samarbejdet1. 

3. AFTALENS OMFANG OG YDELSER

Forprojektet vil omfatte de forberedende aktiviteter;  kortlægning, mobilisering af partnere, etablering af 
organisation, kortlægning, fundrasing, dialog med markedet, etc. .som skal lede til etablering af et Living Lab 
i en efterfølgende fase 2. 

I fase 2 vil laboratoriet  teste og demonstrere forskellige trafikstøjreducerende tiltag i et offentligt - privat 
samarbejde (OPS), der involverer kommuner, grundejerforeninger (borgere), virksomheder og 
videninstitutioner med særlig ekspertise indenfor trafikstøjbekæmpelse. 

Aktiviteterne i fase 1 består af følgende (se bilag 2 for yderligere uddybning); 

Aktiviteterne i Fase 1 omfatter; 

1. Etablering af LAUST organisation, 
2. Kortlægning 
3. Udarbejdelsen af en samfundsøkonomisk analyse 
4. Design af løsninger/løsningsmodeller 
5. Pilot projekter 
6. Fundraising og finansieringsmodeller. 
7. Formidling af emner i relation til støj og støjbekæmpelse
8. Projektledelse 

1 Nærværende aftale er ikke en gensidigt bebyrdende aftale, som dette begreb er defineret i Udbudsdirektivet og i Tilbudsloven, og er 
derfor ikke omfattet af udbudspligten efter disse regler. Projektet forventes tilrettelagt og gennemført således, at de enkelte parter ikke 
modtager statsstøtte udover, hvad der lovligt er taget højde for i bevillingsvilkårene, jf. nedenfor. OPI-samarbejdet er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets § 16 f), og forventes derfor under alle omstændigheder ikke at være omfattet af reglerne 
om udbudspligt. 
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4. TIDSPLAN 
Der lægges op til at gennemføre fase 1 i 2015 og 2016, samt at fase 2 gennemføres mellem 2017 og 2020. 
Fase 2 gennemføres sideløbende med etablering af København- Ringstedbanen og letbanen på Ring 3, 
således at der sikres synergi mellem laboratoriet og anlægsprojekterne. 

5. BUDGET, FINANSIERING OG BIDRAG 
Budgettet for fase 1 er anslået til 1.750.000 kr., hvoraf Vallensbæk Kommune bidrager med 225.000 kroner 
årligt i perioden 2015-2016. Det foreslås at de øvrige medvirkende kommuner bidrager med hver 75.000 kr. 
årligt i perioden 2015-2016. Budgettet for fase 2 anslås at være cirka 20-25 millioner kroner, som søges 
tilvejebragt gennem ansøgninger til styrelser, fonde og puljer.  

Det årlige bidrag til fase 1 betales til Gate 21 senest 30. juni i 2015 og 31. januar 2016. Gate 21 udsender 
faktura med en betalingsfrist på 30 dage. Indbetalte bidrag refunderes ikke ved eventuel udtrædelse.

Gate 21 afregner i det samlede projekts forløb kun de udgifter som er afholdt på projektet, herunder udgifter 
til projektets medarbejdere samt udlæg. Medarbejderes timerater beregnes som kostprisen 
(løn+pension+atp) samt et administrativt overhead på 25%. Direkte udgifter/udlæg afregnes 1:1.
En eventuel overskridelse af budgettet skal forelægges styregruppen .

Budgettet for fase 2 vil blive fastlagt i foråret 2016.

6. PROJEKTETS ORGANISERING 
Projektets organisering er beskrevet yderligere i bilag 1.

6.1 Styregruppe 
Der etableres en styregruppe, som består af kommunaldirektører/ tekniske direktører fra de medvirkende 
kommuner, Region Hovedstaden samt evt. andre der efter godkendelse fra den til en hver tid siddende 
Styregruppe optages undervejs.

 Deltagere; Kommuner, Region hovedstaden evt. flere som inviteres undervejs i projektet.
 Funktion og Beføjelser; Styregruppen er den øverste myndighed. Gruppen har som overordnet formål at 

drive LAUST og har det overordnede ansvar for projektets økonomi og strategiske målsætninger. 
Styregruppens har ansvar for at prioritere indsatsen ud fra de økonomiske rammer, de overordnede 
projekt målsætninger og ud fra de ressourcer og den økonomi, der er til rådighed i kommunerne og 
gennem projektet. Styregruppen udpeger kommunale medarbejdere som indgår i projektgruppen

 Afstemningsregler: der tilstræbes konsensus som beslutningsgrundlag. Beslutninger som har direkte 
politisk, økonomisk eller juridisk betydning for de deltagende partnere kan kun træffes ved 
enstemmighed. Andre beslutninger hvor afstemning er nødvendig afgøres ved simpelt flertal. Ved 
stemmelighed tæller styregruppeformandens stemme dobbelt. 

 Kommunaldirektør i Vallensbæk kommuner Lars Hansen er udpeget som Styregruppeformand

6.2 Referencegruppe
 Deltagere; virksomheder, forskningsinstitutioner, NGO’er, myndigheder, kommuner mfl.
 Funktion og Beføjelser: Referencegruppen har en funktion med at bringe viden og input til projektet og 

gruppen kan herudover have varierende beføjelser, f.eks. kan de have ret til at udtale sig om udspil fra 
styre- og projektgruppen, de kan have lov til at stille spørgsmål tilbage til styre- og projektgruppen osv. 
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Beføjelserne kan også være afhængigt af emnet og referencegruppen kan evt. udskille sig i diverse 
tematiserede arbejdsgrupper og indgå i det udførende arbejde.

6.3 Projektgruppen 
Projektgruppen består af projektledelsen som etableres i Gate 21 samt medarbejdere fra de deltagerende 
kommuner samt Regionen. Projektgruppen deltager i den tværgående koordinering af projektaktiviteter og 
leverancer, herunder arbejder mod en etablering af et Living Lab i fase 2. Projektledelsen varetager den 
daglige ledelse og fremdrift af projektet, sekretariatsfunktion for Styregruppen

7. UNDERSKRIFTER 

Forprojektaftalen underskrives i et originaleksemplar, der opbevares af Gate 21. Hver part får en kopi af 
Forprojektaftalen med bilag. 

Dato: Dato:
For Gate 21 For Region 

Hovedstaden

Dato Dato
For Brøndby Kommune For Albertslund 

Kommune

Dato: Dato:
For Vallensbæk Kommune For Ishøj Kommune

Dato: Dato
For Solrød Kommune Køge Kommune

Dato:
For xx
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Bilag 1 – Projektbeskrivelse



Aftale om udviklingssamarbejde – Gate 21 Living Lab: LAUST

                                   

Side 7 af 8

Bilag 2 – Uddybende aktivitetsbeskrivelse

Aktiviteterne i Fase 1 omfatter; 

1. Etablering af LAUST organisation, herunder Styregruppe; udformning af konsortium og 
samarbejdsaftaler samt etablering af Referencegruppe med de centrale aktører: Virksomheder, 
vidensinstitutioner, Vejdirektoratet, Banedanmark, Væksthus Hovedstaden og øvrige kommuner. 

2. Kortlægning af eksisterende danske og internationale trafikstøjløsninger, teknologier, – virkemidler 
og projekter samt etablering af dialog og mobilisering af aktører.

Rollefordeling; 
 GATE 21: Står for at gennemføre kortlægningen og afrapportere til Styregruppen 
 Kommuner/Region Hovedstaden: Står for at levere input og viden om støjproblematikker, 

projekter, virksomheder, etc. i egen geografi

3. Udarbejdelsen af en samfundsøkonomisk analyse der beskriver samfundsøkonomiske 
investeringsbehov og konsekvenser af trafikstøj langs Køge bugt og udfordre etablerede 
beregningsmodeller.

Rollefordeling; 
 Gate 21: Laver ansøgning til Realdania og følge projektet omkring samfundsøkonomi/sundhed, 

således at vi får de ønskede resultater.
 Kommuner/Region Hovedstaden: komme med input til analyser/analyse fokus + godkende 

endelig rapport. Formidler resultater i det politiske

4. Design af løsninger/løsningsmodeller. Dialog med kommuner omkring identifikation af aktuelle 
demonstrationsområder. Målet er at planlægge en demonstration af løsninger netop der, hvor Køge 
Bugtkommunerne har de største udfordringer med støj og har planlagt en indsats/har behov for en 
indsats. 

Rollefordeling; 
 GATE 21: arbejder med at definere demonstrationsprojekter i de deltagende kommuners 

geografi. Overordnet koordinering af konceptdesign for konkrete forsøgs- og 
demonstrationsprojekter i dialog med alle relevante aktører; myndigheder, virksomheder, 
rådgivere, borgere, etc. Gate 21 vil arbejde på et overordnet koncept niveau med de tekniske, 
planlægningsmæssige, økonomiske og finansielle aspekter af demonstrationsprojekterne.

 Kommuner/Region Hovedstaden: Kommunerne skal udpege mulige 
demonstrationsprojekter/områder og indgå i dialog med projektet omkring tekniske koncepter og 
ønsker, mv.  I det tilfælde at projektering, detailplanlægning, finansiering og 
myndighedsbehandling igangsættes allerede i fase 1, har kommunerne det primære ansvar for 
dette. Kommunerne skal i deres prioritering af demonstrationsprojekter og teknologier være 
villige til at tilgodese LAUST projektets overordnede formål; at demonstrere et bredt udvalg af 
forskellige løsninger og teknologier.
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5. Pilot projekter. Der skal findes 2-3 demonstrationsprojekter, hvor projektet tester Living Lab 
metoden og demonstrere innovative løsninger.

Rollefordeling; 
 GATE 21: dialog med kommuner omkring udpegelse af et mindre antal pilot projekter, hvor 

LAUST projektet demonstrere hvordan der i den efterfølgende demonstrationsfase vil blive 
arbejdet med at definere, udvikle og demonstrere støjbekæmpelses anlægs- og 
metodeprojekter.

 Kommuner/Region Hovedstaden: medvirker til at identificere, udvikle og finansiere pilotprojekter.

6. Fundraising og finansieringsmodeller. Sikre finansiering til etablering af Living Lab gennem 
kommunale budgetter, udarbejdelse af ansøgninger og måske nyttiggørelse af kommunernes 
vejstrækninger (som evt. kan udlejes til projektet). Beskrivelse af støttemuligheder, regionalt, 
nationalt og europæisk. Projektets indsats skal geare de penge, som kommunerne i forvejen ville 
have brugt på støjbekæmpelse i Køge Bugtområdet. Herudover skal projektet skubbe på for flere 
statslige midler. Muligheder for EU-finansiering gennem Horizon 2020 og LIFE skal afsøges. 

Rollefordeling; 
GATE 21: screening af fonde og udarbejdelse af ansøgninger
Kommuner/Region Hovedstaden: videregivelse af information omkring kommunale budgetter, 
levering af input og beskrivelser til ansøgninger, etc.

7. Formidling af emner i relation til støj og støjbekæmpelse; deltagelse ved arrangementer, 
seminarer, ved Folkemødet, artikler, mv og udvikling af hjemmeside

Rollefordeling; 
GATE 21: kommunikationsstrategi, formidlingsaktiviteter, mv
Kommuner/Region Hovedstaden: aktiv deltagelse i formidlingsaktiviteter og koordinering af egen 
kommunikation med Gate21 

8. Projektledelse, herunder planlægning af styregruppemøder, regnskab, afrapportering, mv.
Rollefordeling; 
GATE 21: al projektledelse, rapportering, økonomi, planlægning af møder, etc.
Kommuner/Region Hovedstaden: deltagelse i styregruppeaktiviteter og intern projektledelse


