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1 Formål 

Der henvises til HLs notat af 7. april 2017, som beskriver de økonomiske 

konsekvenser af fælles afvandingssystemer opdelt på kommuner, herunder 

introduktion af forudsætningerne bag overslagsberegningerne.  

Nærværende notats formål er at redegøre for merudgiften forbundet med 

etableringen af fælles klimatiltag resulterende i et fælles vejafvandingssystem, som 

inkluderer en opgradering af kommunens eksisterende vejafvandingssystem i 

forbindelse med etablering af letbanen og dennes afvanding.  

Den valgte afvandingstekniske løsning er fastlagt på en række møder med 

kommunen og dennes forsyningsselskab Ishøj Forsyning.  
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2 Resumé 

Merprisen for tilkøb af et opgraderet fælles afvandingssystem i Ishøj Kommune er 

DKK 1.500.000. 

Der gøres opmærksom på, at ovenstående merpris er opgivet i 2013-priser.  

 

Der forudsættes ikke meromkostninger til arealerhvervelse i forhold til 

basisløsningen. I den nordlige del af Ishøj anvendes flyttet grøft som en del af 

letbanens afvanding, men der skal ikke erhverves ekstra arealer. 

 

Eventuel tilvejebringelse af ekstra arealer i forhold til basisløsningen herunder de 

økonomiske og juridiske konsekvenser af denne proces er ikke indeholdt i 

nærværende notat. 

 

Dækning af meromkostninger som følge af hensyntagen til særlige forhold under 

arbejdets udførelse eller håndtering af stærkt forurenet jord er ikke inkluderet. 

 

Merpriserne i dette notat indeholder et procentuelt bidrag tillagt fysikestimatet for 

anlægsarbejdet til dækning af: 

- Usikkerhed under hensyntagen til projektets nuværende stade 

- Entreprenørens generelle omkostninger, herunder administration 

- Arbejdsplads, etablering og drift 

- Generelle trafikomlægninger 

- Tiltag for eventuelt vinterarbejde 

 

I tillæg til denne sum beregnes yderligere procentuelt bidrag for dækning af 

Bygherrens projekteringsomkostninger inklusiv projektkoordinering, 

byggeherretilsyn og opfølgning samt bygherreorganisation.  

 

I øvrigt henvises til vedlagte overslagsberegning (Construction Cost Estimate) for 

en oversigt over overslagets hovedposter. 
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3 Basisløsning 

Dette afsnit beskriver den skitserede basisløsning, som danner grundlag for 

beregningen af det respektive tilkøb.  

I basisløsningen anvendes som udgangspunkt mest muligt af det eksisterende 

system. Hvor eksisterende afvandingsledning (ejet af kommunen) skal flyttes som 

følge af at ledningen vil være beliggende i det fremtidige letbanetracé, flyttes 

denne til en ny position men med samme kapacitet som den eksisterende ledning.  

Basisløsningen med letbanen etableret er illustreret med nedenstående tværsnit for 

sidelagt tracé, som er den primære linjeføringsform gennem Ishøj Kommune. 

Tværsnittene viser hhv. eksisterende forhold og den udbudte løsning samt forslaget 

indeholdende klimatiltaget som er nærmere beskrevet i afsnit 4: 

 

Figur 1: Afvandingsprincip for sidelagt tracé med basisløsning og med klimatiltag 

 

Afvanding af vejen justeres med nye nedløbsbrønde der tilsluttes eksisterende stik 

eller om nødvendigt etableres nye stik, der kobles på hovedledningen. 
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4 Grundlag for udarbejdelse af overslag for tilkøb 

Dette afsnit beskriver omfanget af ændringerne til projektet som følge af det 

ønskede tilkøb samt forudsætningerne for prissætningen af dette. 

De valgte tiltag er søgt illustreret ved hjælp af en principskitse, der ”udfolder” 

linjeføringen gennem kommunen og illustrerer kombinationen af 

afvandingstekniske komponenter i det fremtidige scenarie – se nedenstående Figur 

2. 

Figur 2: Skitseret afvandingssystem for Ishøj kommune 

 

Komponenterne på skitsen er forklaret i signaturforklaringen – Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

I Ishøj Kommune omfatter arbejdet således: 

› ca. 300 m fælles opgraderet ledning i Ishøj Stationsvej 

Figur 3: Liste over anvendte signaturer 
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Basisløsningen, jf. afsnit 3, indeholder udgiften til omlægning af hovedledning 

berørt af letbanetracéet, nye vejbrønde og stik samt afvanding af letbanen. 

Merudgiften omfatter således en fælles ledning, som er opgraderet til et forbedret 

serviceniveau illustreret ved nedenstående principskitse - Figur 4. 

 

Figur 4: Illustration af merudgift ved indarbejdelse af fælles klimatiltag 

Tillægsarbejdet i forbindelse med opgradering af afvandingssystemet er prissat ved 

at inkludere følgende: 

› Øget opbrydning af belægning – øget mængde er 1 m2/m.  

› Øget udgravning som følge af større rør og dybde – øget mængde er 2 m
3
/m. 

› Øget retablering af belægninger – øget mængde er 1 m2/m. 

› Større ledninger – prissat ud fra Ø300 => Ø600. 

› Nedgangsbrønde øges fra Ø600 => Ø1250. 

› Usikkerhed tillagt. 

› Entreprenørens administrationsomkostninger, trafik, design mv. 

Ovenstående arbejder er fastlagt til 4.884 kr/m klimatilpasset ledning, der skal 

etableres. 

Samlet set vurderes merprisen for dette tilkøb at udgøre kr. 1.500.000.  

Bilag til nærværende notat:  

1. Overslagsberegning i hovedposter (Construction Cost Estimate) 



Construction Cost Estimate

Title: Project Add-On No.: 

10.10

No Description Sum  [DKK]

Roads & Architect

L10 Civil Works 1,120,000

L11 Bridge & Structures 0

L12 Platforms 0

L19 Undistributed Budget 6,7% of L10-L12 80,000

Transport Systems

L20 TS Civil Works 0

L22 M&E activities 0

L27 Operation mobilisation 0

L29 Undistributed Budget 3,0% of L20-L27 0

Other Works

L40 Geotechnical Investigation 0

L40 Pre-Investigation 0

L40 Hydraulic Investigation 0

L49 Undistributed Budget 0,8% of L40-L49 0

Basic Estimate (Sum L1-L4) 1,200,000

L5 Consultants

L6 Construction Supervision 28.50%

L7 Clients organisation & Company expenses

L9 Undistributed cost

Overhead (Sum L5-L9) 300,000

Total Estimate (Sum L1-L9) 1,500,000
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