

Ishøj Kommune
Park- og Vejcenter
Att.: Tommy Søndergaard
Baldersbækvej 6 A
2635 Ishøj

Dato: 19. marts 2014
Ref.: SPJ/ans
Sag nr.: 2752.00

Vedr.: Torslunde. Vej-, kloak- og vandprojekt for Torslundevej

Som aftalt på vores behagelige møde på Ishøj Forsyning tirsdag den 04. marts 2014 fremsendes hermed vores tilbud på udarbejdelse af projektforslag for ovennævnte sag.

Ud fra vores vurdering vil projektforslaget omhandle følgende:

Vejprojekt

- Udarbejdelse af to forslag på fortov, cykelsti og vejafvanding i Torslundevej, ca. 1200 lb.m.
- Tilpasning af eksisterende cykelsti, 9 sideveje samt indkørsler til de berørte ejendomme.
- Vejafmærkning samt kantsten.
- Vejprojektet tilpasses til en "40 km/t zone med fartdæmpende foranstaltninger, der tilgodeser landsbymiljøet".

Kloakprojekt

- Renovering af regnvandsledning i Torslundevej, ca. 1200 lb.m nye ledninger.
- Etablere vejbrønde i Torslundevej, anslået 40 stk. i hver side (pr. 30 m). Dvs. ca. 80 i alt.
- Nye regnvandsstik til ca. 30 ejendomme.
- Olieudskiller og sandfang mv. inden udledning til Lille Vejle Å.
- Nyt vejdræn samt tilkobling af eksisterende vejdræn.

Vandprojekt

- Renovering af vandledning i Torslundevej. Ca. 1200 lb.m nye ledninger.
- Etablere ca. 30 nye målerbrønde.
- Etablere ca. 30 nye vandstikledninger.
- Ventiler og brandhaner efter nærmere aftale.
- Diverse omkoblinger m.v.



Forundersøgelser

- Opmåling af vej.
- Opmåling af eksisterende kloak.
- Afklare myndighedsbehandling.

Vi tilbyder at levere ovennævnte ydelser til en samlet pris i alt ekskl. udlæg på kr. 150.000,- ekskl. moms.

Beløbet foreslås fordelt som følger:

Vejprojekt	ca. 50 %
Kloakprojekt	ca. 35 %
Vandprojekt	ca. 15 %

Vi håber at De kan gøre brug af vores tilbud.

Tidsplan

Såfremt De accepterer vores tilbud forventes projektet at følge denne skitse-mæssige tidsplan:

- Projektforslag starter i april 2014 og forventes afleveret ultimo juli 2014.
- Projektforslag behandles i TBU, ØKO og Byråd i august 2014.
- Detailprojekt starter i efteråret 2014 med forventet udbud i 2015 og opstart af entreprisen i efteråret 2015 med aflevering i 2016.

En mere detaljeret tidsplan fastlægges når projekteringen er i gang.

Med venlig hilsen

Svend P. Jensen
Svend P. Jensen