
Sag: Ombygning af Ældreboliger til Plejeboliger, Blok 4 stuen 16-02-2021

Post Ombygning af Ældreboliger til Plejeboliger Blok 4 , STUE plan. Pris

08 Etablering af Fællesrum/køkken, skyllerum kr. 935.000

21 Ændringer af 8 Ældreboliger til plejeboliger , IB4 stuen kr. 315.000

30 Hårde hvidevarer kr. 185.000

36 Inventar kr. 278.000

45 Flytteudgifter kr. 50.000

56 Tekniske inst. (ABA-AIA-arbejde samlet) kr. 40.000

64 Ændring af 1 ældrebolig til personaleophold, kontor og toilet kr. 210.000

66 Etablering af indgangsdør i stueplan fra glasgang kr. 60.000

Entreprisesum fra Excel regne ark 2.073.000

Uforudseelige / tillægsarbejder 10,00% 207.300

A Entreprenørudgifter i alt A 2.280.300

Byggetilladelse, rådgiver, statisk beregning, forsikring mm kr. 40.000

B Bygherreudgifter i alt B 40.000

Udgifter

A Entreprenørudgifter kr. 2.280.300

B Bygherreleverancer kr. 40.000

A+B Udgifter i alt 2.320.300

C Finansiering i alt

Resultat   +/- -2.320.300

BYGHERRELEVERANCER - B

ENTREPRENØRUDGIFTER - A

   ANLÆGSBUDGET

PROJEKTØKONOMI - C
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