

| ANLÆGSBUDGET | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------|
| ENTREPRENØRUDGIFTER - A | | | |
| Post | Betegnelse | | Pris |
| | Byggeplads | | kr. 130.168,34 |
| | Nedrivning (Vinduer, døre, køkken, baderum) | | kr. 87.498,92 |
| | Tømrer (vægge, døre, vinduer, køkken, rampe, sokkel) | | kr. 590.187,19 |
| | Gulvlægger (Vinyl, linoleum) | | kr. 107.857,84 |
| | EL (Belysning, ADK, ABA, IT) | | kr. 263.058,68 |
| | VVS (Varme, hvidevarer, sanitet) | | kr. 272.817,06 |
| | Maler (Male, filt) | | kr. 150.008,71 |
| | Entreprisesum | | <u>1.601.596,74</u> |
| | Uforudseelige / tillægsarbejder | 15,00% | 240.239,51 |
| A | Entreprenørudgifter i alt A | | <u>1.841.836,25</u> |
| BYGHERRELEVERANCER - B | | | |
| Post | Betegnelse | Enhed | Pris |
| | Miljøtekniske undersøgelser | | kr. 25.000,00 |
| | Byggetilladelse | | kr. 25.000,00 |
| | Bygherresum | | <u>50.000,00</u> |
| | Uforudseelige / tillægsarbejder | 15,00% | 7.500,00 |
| B | Bygherreudgifter i alt B | | <u>57.500,00</u> |
| PROJEKTØKONOMI | | | |
| Udgifter | | | |
| A | Entreprenørudgifter | | kr. 1.841.836,25 |
| B | Bygherreleverancer | | kr. 57.500,00 |
| A+B | Udgifter i alt | | <u>1.899.336,25</u> |
| Finansiering | | | |
| C | Bevilling | | kr. |
| D | Andet | | kr. |
| C+D | Finansiering i alt | | <u>0,00</u> |
| | Resultat | | <u>-1.899.336,25</u> |