

<b>Økonomi Etape 1 og 2</b>	27.06.2017		
	<b>Areal/stk/længde</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>
<b>Anlæg</b>			
Omlægning af kryds Ishøj Stationsvej	1	1.000.000	1.000.000
Etablering og omlægning af stier	350	1.900	665.000
Sikring af biofos-ledning	1	2.300.000	2.300.000
Sikring af veks-ledning	1	4.750.000	4.750.000
Ekspropriation og nedrivning af gården	1	4.000.000	4.000.000
Støjskærm	100	20.000	2.000.000
Etablering af erstatningsskov - forudsat, at kommunen selv har arealerne.	100.000	10	1.000.000
Omlægning af regnvandsbassin	1	2.600.000	2.600.000
Ny SFO	1	1.080.000	1.080.000
Ny boldbane v. Vibeholmskolen	0	0	0
Afvanding	3.100	250	775.000
Myndighedsgodkendelse	1	1.000.000	1.000.000
Tilsyn med etablering	1	1.200.000	1.200.000
Udbud af støjvold	1	800.000	800.000
Kontrol af støjvold	1	1.000.000	1.000.000
Projektforslag	1	500.000	500.000
Beplantning tæt	46.000	140	6.440.000
Beplantning spredt	140.000	7	980.000
Græs	140.000	8	1.120.000
Anlægsudgifter - i øvrigt	1	2.000.000	2.000.000
<b>Udgifter I alt:</b>			<b>35.210.000</b>

<b>Aptering</b>			
Nye stier	13.500	400	5.400.000
Terrasser	10	15.000	150.000
Legepladser	2	150.000	300.000
Motionsredskaber	10	8.000	80.000
MTB	400	1.500	600.000
Lys	2	25.000	50.000
Støjsluser	2	200.000	400.000
Broer v. Bassin	400	3.500	1.400.000
Skulpturer			0
Plateau (skulpturpark)	4.500	450	2.025.000
Klatrevæg	1	30.000	30.000
Hule	1	10.000	10.000
Abebaner	1	20.000	20.000
Fuglehuse	5	500	2.500
Ny småbørnslegepl.	1	200.000	200.000
Skaterbane Streetplay.dk Pro 3	1	120.000	120.000
Små bassiner	2	50.000	100.000
Observatorier			0
Belægninger v. slipper	33	10.000	330.000
Event og energi	1	200.000	200.000
Skolehaver	1	50.000	50.000
Tilskuerpladser	50	1.000	50.000
Naturlegeplads	1	150.000	150.000
Bænke	30	7.000	210.000
<b>I alt:</b>			<b>11.877.500</b>
<b>Etableringspris:</b>			<b>47.087.500</b>
<b>Indtægter netto lav enhedspris:</b>	<b>850.000</b>	<b>55</b>	<b>46.750.000</b>
<b>Indtægter netto høj enhedspris:</b>	<b>850.000</b>	<b>65</b>	<b>55.250.000</b>
<b>Resultat I alt v. lav enhedspris:</b>			<b>-337.500</b>
<b>Resultat I alt v. høj indtægt:</b>			<b>8.162.500</b>

Usikkerhed 10-20%