

ANLÆGSBUDGET					
ENTREPRENØRUDGIFTER - A					
Post	Betegnelse	Enhedspris	Antal	Enhed	Pris
	Byggeplads				
		150159.26	10	%	kr. 150159.3
	Terræn og Ledninger i jord				
					kr. 0
	Klimaskærm				
		9758.84	100	m ²	kr. 975884
	Indvendig ombygning				
		888.46	60	m ²	kr. 53307.6
	EI-installationer				
		913.28	100	m ²	kr. 91328
	VVS-installationer				
		545.73	100	m ²	kr. 54573
	Ventilation / CTS				
		2015	100	m ²	kr. 201500
	Brand og Tyverisikring				
		50000	1	stk	kr. 50000
	Varmepumpe				
		50000	1	stk	kr. 50000
	Brandgitter				
		25000	1	stk.	kr. 25000
	Entrepri sesum				1501593
	Uforudseelige / tillægsarbejder		15.00%		225238.9
A	Entreprenørudgifter i alt A				1726831
BYGHERRELEVERANCER - B					
Post	Betegnelse	Enhedspris	Antal	Enhed	Pris
					kr. 0
					kr. 0
					kr. 0
					kr. 0

			kr.	0
	Bygherresum			0
	Uforudseelige / tillægsarbejder	15.00%		0
B	Bygherreudgifter i alt B			0
PROJEKT - C				
Post	Betegnelse			Pris
	Projektering		kr.	40000
	Fagtilsyn		kr.	0
	Byggeledelse		kr.	0
	Byggetilladelse	629	25 timer	kr. 15725
	Projektsum			55725
	Uforudseelige / tillægsarbejder	15.00%		8358.75
C	Bygherreudgifter i alt C			64083.75
PROJEKTØKONOMI				
Udgifter				
A	Entreprenørudgifter		kr.	1726831
B	Bygherreleverancer		kr.	0
C	Projekt		kr.	64083.75
A+B+C	Udgifter i alt			1790915
Finansiering				
D	Bevilling		kr.	
E	Andet		kr.	
D+E	Finansiering i alt			0
	Resultat			-1790915