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Byggetilladelse 50.000

Miljøundersøgelser 50.000

Ingeniør rådgivning 150.000

Arkitekt rådgivning 50.000

Summering 300.000

Etape 1 - Musiklokaler og Teknisk Service værksted 300.000

Etape 2 - Klasselokaler og Gangareal 400.000

Etape 3 - Håndværk og Design, samt SFO 600.000

Etape 4 - Kantine 2.500.000

Etape 5 - Nedrivning 600.000

Summering 4.400.000

Inventar 500.000

Projektering 300.000

Entreprenørudgifter 4.400.000

Bygherreleverancer 500.000

Uforudsete udgifter ca. 15% 800.000

Total 6.000.000
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