

ANLÆGSBUDGET - UDVIDELSE 4 KLASSEVÆRELSER					
ENTREPRENØRUDGIFTER - A					
Post	Betegnelse	Enhedspris	Antal	Enhed	Pris
	Pavillonbygning (incl. byggeplads)	15000	654	m ²	kr. 9.810.000
	Ombygning af tagterrasse	13000	34	m ²	kr. 442.000
	Ombygning af garderobe	150000	1	stk.	kr. 150.000
	Entreprisesum				kr. 10.402.000
	Uforudseelige / tillægsarbejder		15,00%		1.560.300
A	Entreprenørudgifter i alt A				<u>11.962.300</u>
BYGHERRELEVERANCER - B					
Post	Betegnelse	Enhedspris	Antal	Enhed	Pris
	Geoteknisk undersøgelser		1	stk	kr. 30.000
	ABA, udvidelse		1	stk	kr. 75.000
	AIA		1	stk	kr. 50.000
	CTS		1	stk	kr. 50.000
	Bygherresum				205.000
	Uforudseelige / tillægsarbejder		15,00%		30.750
B	Bygherreudgifter i alt B				<u>235.750</u>
PROJEKT - C					
Post	Betegnelse				Pris
	Projektering				kr. 20.000
	Byggetilladelse				kr. 10.000
	Projektsum				30.000
	Uforudseelige / tillægsarbejder		15,00%		4.500
C	Bygherreudgifter i alt C				<u>34.500</u>
PROJEKTØKONOMI					
	Udgifter				
A	Entreprenørudgifter				kr. 11.962.300
B	Bygherreleverancer				kr. 235.750
C	Projekt				kr. 34.500
A+B+C	Udgifter i alt				<u>12.232.550</u>
	Finansiering				
D	Bevilling				kr.
E	Andet				kr.
D+E	Finansiering i alt				0
	Resultat				<u>-12.232.550</u>

Inventar ikke medregnet
 Flytning af legeplads ikke medregnet