
Den 30.04.2015

Budget Ishøj Skole ombygning/renovering

Tilbud/budget

Storentreprise (tømrer-, maler-, murer-

, nedrivning-, gulvarbejde) 4.045.763                               

El-arbejde 973.665                                  

Ventilationsarbejde 1.389.700                               

VVS- og Kloakarbejde 1.115.858                               

Udearealer 1.600.000                               

ABA anlæg 250.000                                  

AIA anlæg 108.000                                  

CTS-anlæg 350.000                                  

Rådgiver honorarer 650.000                                  

Øvrige omkostninger 942.100                                  

Byggetilladelse 122.000         

Flytninger, containere 91.000           

Forsikringer 29.100           

Indekseringer 200.000         

Inventar 500.000         

Budgetoverskridelse fase 1 800.000                                  

Inventar elevkøkken/produktionskøkken 250.000                                  

Hårde hvidevare elevkøkken/produktionskøkken 350.000                                  

Inventar Naturfagslokale 200.000                                  

Div. inventar lærerskabe, kreafag etc. 175.000                                  

Uforudsete udgifter 1.200.000                               

Total 14.400.086                             


