

Løsningsforslag 1

Samlet pris – 473.000 .- kr.

Samlet montage estimat – 40-45.000 .- kr.

Reduceret pga. færre betjeneringer, styring, antal armaturer til aktivitets rum og ca. 80 m mindre gang

Projektledelse reduceret

