
Bilag 2. Samlede priser på renovering af kunstværker og tunneller

Akut behandling Navn Tilstand Motiv Placering Pris / kr. 

Organiske abstaktioner Akut behandlingskrævende Tranestien/Vildtbanestien/Vildtba

neparken(Vejlebrovej)

Cirkus Akut behandlingskrævende Gildbrostien/Gildbrovej

Landskaber Akut behandlingskrævende Vildtbanestien/Gildbrovej

Pris for akut behandling 1.256.100 kr.

Moderat behandling Navn Tilstand Motiv Placering Pris / kr.

Håndværkere Moderat 

behandlingskrævende

Centerstien/Ishøj Boulevard

Håndværkere Moderat 

behandlingskrævende

Centerstien/Ishøj Parkvej

Norske stilbomster Moderat 

behandlingskrævende

Mosegårdstien/Ishøj Stationsvej

Ænder Moderat 

behandlingskrævende

Tranegildestien/Vejlebrovej.

Ænder Moderat 

behandlingskrævende

Tranegildestien/Vejlebrovej. 

Fisk Moderat 

behandlingskrævende

Ishøj Boulevard/Ishøjstien

Organisk abstraktion Moderat 

behandlingskrævende

Vejlebrostien/Vejlebroskolen

Pris for moderat behandling 286.100

Almen vedligehold Navn Tilstand Motiv Placering Pris / kr.

Organisk vækst Almindelig 

vedligeholdskrævende

Tranestien/Vildtbanevej

Trærødder Almindelig 

vedligeholdskrævende

Banestien/Gildbrovej

Maritime Almindelig 

vedligeholdskrævende

Ishøj Strandvej/Strandparkstien

Pris for almen vedligehold 36.600

Konsulentbistand på alle tunneller Pris / kr.

Konsulentbistand inkluderer en vejledning til behandling, farvepallet og vedligeholdelsesplan. 47.500 kr.

Billeder og efterbehandling af billeder af motivudsmykkede tunneller
Kun aktuelt, hvis det besluttes 

ikke at konservere tunnellerne.
42.600

Samlet pris for alle tunneller inkl. konsulentbistand Pris / kr. 

Alt arbejdet afsluttes med en rapport med fotodokumentation med før- og efterbilleder.
Pris på alle tunneller samt 

konsulentbistand
1.626.300

Konservering af: Pris / kr.

Klyden 13.250

Multitudes, Organisk Landskab, Isbjørnen, Flyttet Istid 48.500

Den Røde Port 80.300

Samlet pris på vedligeholdelse af kunstværker 142.050


